성실 공사 확약서

사업정보	건축주 (시행사)	최		
	시공사 (또는 PM)	주식회사		
	본 사업	강원도 양양군 현북면 하광정리 124-3 및 위지상 주택신축사업		
	금융회사	주식회사 위펀딩		
계약정보	회사명/성명	주식회사		
	공사내용	주택신축사업		
	계약일			
	계약기간			
	공사비	총 계약금액	기지급금액	미지급금

회사는 상기 사업과 관련하여 아래의 내용을 확약 한다.

1. 회사는 시행사 또는 시공사 (또는 PM)에게 금전을 대여해주었거나 본 사업장의 공사에 관하여 상기에 표시된 내용 이외에 미지급금은 없음.
2. 회사는 시행사 또는 시공사 (또는 PM)를 통해 지급되는 금융회사의 대출금을 본 사업의 자재비 및 인건비로만 활용할 것임.
3. 회사는 시행사 또는 시공사 (또는 PM)에게 미지급금 또는 대여금이 없으므로 본 사업에 별도의 유치권이 없으며 향후에도 주장하지 않을 것임.
4. 회사가 공사를 10일 이상 중단 시, 건축주 또는 금융회사는 계약을 파기하고 회사를 교체할 수 있음. 이따 타절 공사금액은 공사 중단시점 감리 공정률의 80%를 적용하여 본 사업의 보존등기 이후 지급한다.

본 확약을 담보하기 위하여 회사는 상기 내용과 다른 주장을 하거나, 상기 내용을 위반하는 경우 즉시, 금융회사에게 총 계약금액의 2배에 해당하는 손해배상금을 지급한다.

2019년 02월 25일

구분	계약 주체 정보		직위 및 서명
회사	상호 (성명)	주식회사	
	사업자등록번호 (주민등록번호)		직위 대표이사
	주소		
	연락처		